

Општинска управа Пожега
Пожега, Трг Слободе бр. 9
Број: 404-3-34/2019-п.п.
Датум: 04.02.2020. године

Јавна набавка број: 1.3.5/2019

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број 1.3.5/2019) 404-3-34/19-п.п. од 17.01.2020. године у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, Одлуке о оснивању и начину рада тела за централизоване јавне набавке („Сл. Лист општине Пожега“ бр.11/16), Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању и начину рада тела за централизоване јавне набавке („Сл. Лист општине Пожега“ бр.1/18) сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број 404-3-34/2019-п.п. од 04.02.2020. године, а у складу са чланом 108. став 1 и 3 ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/2015 и 68/2015) доносим следећу:

О Д Л У К У

о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку **Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица**

Уговор за јавну набавку **Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица** додељује се **Групи понуђача СТКЗР "Јоксовод" Пожега (овлашћени члан групе), и ЗР "Крамер" Ариље (члан групе)**

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 17.01.2020. године донео Одлуку о покретању преговарачког поступка јавне набавке радова - **Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица.**

Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, члан 36.став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама:
(„у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није прошло 3 године и да:
1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити , у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при том не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца....)

Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:

Током извођења радова на изградњи водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица дошло је до непредвиђених радова који су се појавили на самом градилишту, а исти нису били предвиђени пројектом нити јавном набавком.

Дана 29.11.2019. године надзорни орган доставио је Извештај у коме се наводи да је закључено да у предмјеру радова која је била предмет ЈН бр. 1.3.5/2019 нема позиције кровнопокривачких радова на затварачницама прекидних комора. По овој јавној набавци уговорена је изградња три затварачнице, за три прекидне коморе, али у предмјеру радова нема позиције кровнопокривачких радова тих затварачница, а обзиром да наступа зимски период сматра да је неопходно урадити кровнопокривачке радове како не би дошло до пропадања и оштећења већ урађених затварачница. Вредност ових радова је око 120.000,00 динара.

Извођење додатних предметних радова је неопходно како би се могло наставити са извођењем уговорених радова, из чега произилази да су исти неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци. Ови додатни радови се не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од првобитног уговора о јавној набавци, а да се тиме не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за Наручиоце. Сагласно члану 36. став 2. Закона о јавним набавкама, наручилац је дана 04.12.2019. године поднео захтев Управи за јавне набавке за мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 404-3-34/2019. Управа за јавне набавке доставила је наручиоцу мишљење о основаности примене преговарачког поступка бр. 404-02-5641/19 од 13.01.2020.године. На основу тог Мишљења Наручилац је покренуо преговарачки поступак.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-3-34/2019-п.п. од 04.02.2020. године Комисија за јавну набавку констатовала је следеће:

- 1) Предмет јавне набавке: **Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица**

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

- 2) Процењена вредност: **120.000,00** динара без пдв-а.

Рок за подношење понуда: 03.02.2020. године. до **10** часова.

Јавно отварање понуда обављено је дана 03.02.2020. у **12,30** часова, у просторијама Наручиоца, мала сала општинске управе Пожега (први спрат), Трг Слободе бр.9.

Критеријум: **најнижа понуђена цена.**

- 3) **Благовремено, тј. до дана 03.02.2020.године до 10 часова, примљена је једна понуда понуђача, и то:**

| број под којим је понуда заведена код наручиоца | број под којим је понуда заведена код понуђача | назив или шифра понуђача | датум пријема | час |
|---|--|---|---------------|-------|
| 404-3-34/19-п.п-1 | 1.2 од 03.02.2020.године | Заједничка понуда: СТКЗР „Јоксовод“, Радничка бр.15, 31210 пожега и ЗР „Крамер“, Грдовићи бб, Ариље | 03.02.2020. | 08,52 |

4) Неблаговременних понуда није било.

5) Комисија за јавну набавку извршила је преглед и стручну оцену приспеле понуде и утврдила следеће:

- Отворена је понуда групе понуђача: СТКЗР „Јоксовод“, Радничка бр.15, 31210 пожега и ЗР „Крамер“, Грдовићи бб, Ариље.

Понуђена цена је 109.238,40 динара без пдв-а, одн. 131.086,08 динара са пдв-ом.

С обзиром да овлашћени представник понуђача не присуствује преговарању, сматра се да је цена из достављене понуде коначна.

Понуда је оцењена као прихватљива.

6) Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најниже понуђена цена.

Дана 04.02.2020. године Комисија за јавну набавку је извршила стручну оцену достављене понуде и на основу утврђеног чињеничног стања на несумњив начин утврдила да Група понуђача: СТКЗР "Јоксовод" Пожега (овлашћени члан групе), и ЗР "Крамер" Ариље (члан групе), испуњава све услове тражене конкурсном документацијом, па предлаже наручиоцу његов избор.

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора, као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки . Захтев се подноси наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Пожега
НАЧЕЛНИК
Мирослав Ковачевић

