

Општинска управа Пожега
Трг Слободе бр.9
404-3-40/2018
13.06.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Општинска управа Пожега- тело за централизоване јавне набавке

Адреса наручиоца:Трг Слободе бр.9

Интернет страница наручиоца: www.pozega.org.rs

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе.

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

- **Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи.**
- **Ознака из општег речника набавки: 45231110-грађевински радови полагања цеви, 45231100-општи радови на изградњи цевовода .**
- **Уговорена вредност: 3.610.805,00 динара без пдв-а, одн. 4.332.966,00 динара са пдв-ом.**
- **Критеријум за доделу уговора:**
Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:5

Понуђена цена:	Највиша
	5.834.848,93 дин. без пдв-а
	Најнижа
	3.610.805,00 дин. без пдв -а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:	Највиша
	5.834.848,93 дин. без пдв-а
	Најнижа
	3.610.805,00 дин. без пдв -а

Датум доношења одлуке о додели уговора:11.05.2018.
године

Датум закључења уговора: 13.06.2018. године

Основни подаци о понуђачу:

"Мип градња инжењеринг" д.о.о. Пожега, ул. Дринске дивизије
бр. 11. 31210Пожега, мат. бр. 21094153, ПИБ: 108922528
(носилац посла на основу Споразума о заједничком наступању,
број 02-015/1 од 20.04.2018. године).
и

"Реса градња" д.о.о. Нови Бановциул. Светосавска бр. 142.
22304 Нови Бановци, мат. бр. 20450037, ПИБ: 105751673.

Период важења уговора: Рок 120 дана од увођења у посао.